ZMLUVA O DIELO

¢ 412017

uzatvorend na zaklade zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb.

1.1 Objednavatel’:

adresa:

zastupeny :

ICO :

Bankové spojenie :
Cislo étu :

Osoby opravnené:

CL I

Zmluvné strany

Obec Krakovany
Namestie sv. Mikulasa ¢. 406/4
922 02 Krakovany

00 312 681
Prima banka Slovensko, a.s.

5206845001/5600

Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

PhDr. FrantiSek Klinovsky, starosta obce

- rokovat’ vo veciach zmluvnych — PhDr. FrantiSek Klinovsky -
rokovat’ vo veciach technickych — PhDr. FrantiSek Klinovsky

Zhotovitel’:

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Osoba opravnend rokovat’
vo veciach zmluvy:

vo veciach technickych:
ICO:

Bankové spojenie:
Cislo ti¢tu: IBAN:
Tel./Fax cislo:

Mail:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

Ing.arch. Jan Tvrdon — autorizovany architekt ¢:1944/AA
Leopoldov Majer 21, 84106 Bratislava

Ing.arch. Jan Tvrdon

Ing.arch. Jan Tvrdon
Ing.arch. Jan Tvrdon
34541047

Fio banka
SK3583300000009867
0905415138
jano.tvrdon@gmail.com



Zmluvné strany uzatvaraju tito zmluvu na zdklade vysledku vyhodnotenia verejného obstardvania
na zakazku Aktualizacia projektovej dokumentacie stavby ,,Zmena dokoncenej stavby
kultirneho domu v Krakovanoch — zniZenie energetickej naro¢nosti“, ktora bude sucast'ou
priloh k Ziadosti o nenavratny finanény prispevok v ramci vyzvy s kédom OPKZP-PO4-
SC431-2017-19 pre projekt ,,Zmena dokoncenej stavby kultirneho domu v Krakovanoch —
zniZenie energetickej narocnosti“ pre Obec Krakovany, obstaravanu v stlade s § 117 za
poskytnutie sluzby v zmysle zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a 0 zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

CLIIL.
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel’ sa zavizuje v rozsahu vyzvy na predkladanie ponuk a v rozsahu bodu 2.3 tejto
zmluvy:
- vypracovat’ aktualizaciu projektovej dokumentacie pre objednavatela podla podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a riadne a v¢as ju objednavatel'ovi odovzdat'.

2.2 Objednavatel’ sa zavizuje aktualizovanu projektoviu dokumentaciu vypracovanu v sulade s touto
zmluvou prevziat’ a zaplatit’ za filu dohodnutt cenu podla platobnych podmienok dohodnutych
v tejto zmluve.

2.3 Predmetom zmluvy je aktualizacia projektovej dokumentacie stavby ,,Zmena dokoncenej
stavby kultirneho domu v Krakovanoch — zniZenie energetickej naroc¢nosti“, ktora bude
stcastou priloh k ziadosti o nenavratny financny prispevok v ramci vyzvy s kodom OPKZP-
PO4-SC431-2017-19 pre projekt ,,Zmena dokoncenej stavby kultirneho domu v Krakovanoch —
znizenie energetickej naroc¢nosti®, v ramci vyzvy:

Prioritna os:

4. Energeticky efektivne nizkouhlikové hospodarstvo vo vsetkych sektoroch;

Investi¢na priorita:

4.3. Podpora energetickej efektivnosti, inteligentného riadenia energie a vyuZzivania energie z
obnovitelnych zdrojov vo verejnych infrastruktirach, vratane verejnych budov a v sektore
byvania;

Specificky ciel:

4.3.1 Znizenie spotreby energie pri prevadzke verejnych budov;

Kod vyzvy: OPKZP-PO4-SC431-2017-19;

Ciel'om aktualizacie projektovej dokumentécie je obnova energetickej efektivnosti budovy, ¢o
vyzaduje:

- zateplenie stien a strechy objektu;

- vymenu okien;

- vymenu/upravu vykurovacieho systému;

- doplnenie o obnovitelné zdroje energie.

Projektovéa dokumentécia v stupni pre stavebné povolenie bude obsahovat’:
- Stavebnt Cast’;

- Projekt poziarnej ochrany;

- Projekt bleskozvodu;

- Projekt ustredného vykurovania.
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2.5

Pocet vyhotoveni:
Projektova dokumentécia v stupni pre stavebné povolenie v listinnej podobe 6x a v
elektronickej podobe 1x;

Rozpocet: v listinnej podobe 6x a v elektronickej podobe 1x;

Vykaz vymer na ocenenie do kazdej listinnej sady projektovej dokumentacie t. j. 6x
a v elektronickej podobe 1x.

Projektova dokumentédcia bude zhotovena v sulade s podkladmi objednavatela, ponukou
zhotovitel'a, v rozsahu vymedzenom vo verejnom obstaravani pri dodrzani vSeobecne
zavaznych predpisov, technickych noriem, ustanoveni v tejto zmluve a bude sa riadit
vychodiskovymi podkladmi ziskanymi od objednavatel’a, ako aj vyjadreniami organov Statnej
spravy a vsetkych zainteresovanych institucii a organizacii.

Projektovda dokumentacia bude aktualizovand v sulade s poziadavkami a podkladmi
objednavatela v zmysle ,,Vyzvy* uvedenej vbode 2.3 tejto zmluvy a v stcinnosti
s poziadavkami spracovatela Zziadosti o nendvratny finanény prispevok spolupracujiiceho
s Obcou Krakovany na tvorbe projektu v ramci citovanej Vyzvy.

2.6 Ponukou zhotovitel’a je nim doplneny a podpisany navrh zmluvy o dielo a nim predloZzena cena

2.7

2.8

2.9

za poskytnutie sluzby vymedzenej vo verejnom obstaravani a v tejto zmluve.

Zmenu, ktord bude mat’ za ndsledok zvySenie ceny sluzieb poskytovanych dodavatelom
projektovej dokumentacie je mozné vykonat iba po predchddzajucom pisomnom suhlase
objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny v priebehu projektovych prac aktivne vstupovat’ do procesu
aktualizovania projektovej dokumentacie, pripadne pozadovat’ zmeny. Pripadné poziadavky na
zmeny budi vykonané pisomne.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou zakazky, ze st

mu zname vSetky potrebné technické, kvalitativne a iné podmienky k vypracovaniu
aktualizdcie pozadovanej projektovej dokumenticie a Ze disponuje takymi kapacitami a
odbornymi znalost’ami, ktoré st k vypracovaniu projektovej dokumentécie potrebné.

2.10 Objednavatel’ sa zavdzuje, Ze zhotovitel'ovi poskytne pocas aktualizacie projektovej

dokumentécie spolupdsobenie pocas celej doby plnenia predmetu zmluvy.

2.11 Zhotovitel je povinny spolupracovat’ s objednavatel'om pri procese vyberového konania na

dodavatel’a prac pred realizaciou zakazky.

2.12 Projektovu dokumentaciu zhotovitel' spracuje v stulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.

o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov, v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len zdkon o verejnom obstaravani).

CL 111
Kvalita predmetu zakazky

3.1 Aktualizovana projektova dokumentacia musi byt zhotovena v sulade s platnymi technickymi

normami a nesmie mat’ ziadne technické nedostatky braniace jej realizacii.



3.2 Dodavatel sluzby — zhotovitel’ projektovej dokumentacie sa zavédzuje predmet zakazky
spracovat v sulade so:
- zdkonom &. 50/1976 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (stavebny zékon) a vyhlaskami MZP
SR €. 453/2000 Z. z. a €. 232/2002 Z. z. a zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani,
- ostatnymi stvisiacimi predpismi (napr. Bezpecnostné predpisy, zdkon o verejnych préacach,
poziarne predpisy a pod.).

_CLIV.
Cas plnenia

4.1 Zacatie prac charakteru sluzby ihned’ po podpise zmluvy a jej zverejneni na webovom sidle
Obce Krakovany, s terminom odovzdania predmetu zmluvy objednavatel'ovi v mieste jeho
sidla na adrese uvedenej v Cl. 1 tejto zmluvy v bezchybnom vyhotoveni v rozsahu
vymedzenom v tejto zmluve najneskér do 03.05.2017. Uvedené terminy st pre zhotovitel'a
zavizné, ak sa s objedndvatelom nedohodne inak.

4.2 Predmet plnenia podl'a ¢lanku II. tejto zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim
predmetu zakazky objednavatel’'ovi v pozadovanom rozsahu podl'a zmluvy. Odovzdanim
projektu sa rozumie osobné odovzdanie projektu objednavatelovi v jeho sidle s potvrdenim
0 prevzati.

4.3 Zhotovitel’ je povinny bez omeskania pisomne informovat’ objednédvatel'a o vzniku akejkol'vek
skutoc¢nosti, ktord brani alebo stazuje dodrzanie lehoty pre vcasné odovzdanie predmetu
zakazky podla bodu 4.1.

4.4 V pripade, Ze zhotovitel' bude v omeskani s plnenim predmetu zmluvy z dévodov vzniknutych
na jeho strane viac ako 2 dni a zdroven neinformuje objednavatel'a podl'a bodu 4.3, povazuje sa
toto omeskanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné poruSenie zmluvy.

4.5 V pripade, Ze zhotovitel meskéa s odovzdanim dohotovenej zédkazky, alebo jej ¢asti v terminoch
podla ¢lanku 4.1, ma objednavatel’ pravo ziadat’ ndhradu Skody a zmluvnl pokutu v zmysle
tejto zmluvy a odstlpit’ od zmluvy.

4.6 V pripade, ze sa v priebehu aktualizicie projektovej dokumentacie vyskytne potreba d’alSich
podkladov alebo spoluprace, objednavatel’ sa zavédzuje, ze poskytne zhotovitel'ovi primerané
spolupdsobenie tak, aby mohol dodrzat’ termin plnenia podl'a bodu 4.1.

4.7 Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v€asného spolupdsobenia
objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spoluposobenia nie je zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

CLvV
Cena diela

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podla Cl. II. tejto Zmluvy na poskytnutie
sluzby je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zékona ¢. 18/1996 Z. z. o cenach



v zneni neskorSich predpisov na zéklade cenovej ponuky predlozenej zhotovitel'om vo
verejnom obstaravani vo vyske :

4.990,00 EUR

slovom: (Styritisic devdtstodevitdesiat eur). Zhotovitel’ nie je platitelom DPH.

5.2 V uvedenej cene st premietnuté vSetky predpokladané vstupné nédklady, ktoré je mozné pri
vypracovani aktualizacie projektovej dokumentacie oakavat'.

CL VI
Platobné podmienky

6.1 Podklad na uhradu ceny podla ¢lanku V. tejto zmluvy bude faktura za plnenie vystavena
zhotovitelom po splneni predmetu tejto zmluvy a odsthlaseni kompletnosti aktualizovanej
projektovej dokumentacie objednévatel'om, ¢o objednavatel’ potvrdi podpisom na doklad o
odovzdani a prevzati.

6.2 Faktara musi obsahovat’ vSetky nalezitosti podl'a Zakona o G€tovnictve €. 431/2002 Z. z. v zneni
neskorSich predpisov.

6.3 V pripade, Ze faktura nebude obsahovat’ predpisané naleZitosti, objednavatel” je opravneny
vratit’ ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti, a
nova lehota splatnosti zacne plynat’ dilom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

6.4 Splatnost’ faktury je 14 dni od jej dorucenia objednéavatelovi.

CL vII
Zodpovednost’ za vady, zaruka

7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Zze aktualizacia projektovej dokumentiacie bude vyhotovend v
sulade s touto zmluvou, bude mat’ vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, a bude zodpovedat
kvalitativnym poziadavkdm stanovenym v platnych technickych normach.

7.2 Zhotovitel' aktualizacie projektovej dokumenticie zodpovedd za vady, ktoré ma predmet
zmluvy v ¢ase jeho odovzdania objednévatelovi. Za vady, ktoré sa objavili po odovzdani
projektovej dokumentacie zodpoveda zhotovitel po dobu 5 rokov od odovzdania projektovej
dokumentécie vtedy, ak vyplyvaju z poruSenia jeho povinnosti.

7.3 Zhotovitel’ vypracuje aktualizaciu projektovej dokumentacie vo vlastnom mene a na vlastni
zodpovednost, ma opravnenie na vsetky Cinnosti v zmysle zakona 138/1992 Z. z. v zneni
neskorSich zmien a doplnkov a je povinny na vyziadanie objednavatela toto oprdvnenie
predlozit’ k nahliadnutiu.



7.4 Zhotovitel nezodpovedd za vady projektu, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednévatel'om a zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vsetkej starostlivosti nemohol
zistit’ ich nevhodnost’, alebo na ne objednédvatel'a upozornil a objednavatel trval na ich pouziti.

7.5 V pripade, ze projekt (v grafickej, v textovej Casti alebo vo vykaze vymer a kubatur) bude
obsahovat’ vady, objednavatel’ je opravneny pozadovat’ jemu vzniknuta Skodu, pripadne skodu
vzniknutu tretim osobam.

7.6 Zhotovitel’ sa zavdzuje pripadné vady aktualizovaného projektu odstranit’ najneskdr do 5 dni po
uplatneni reklamacie objednavatelom (ak neddjde k dohode o inom termine), ku ktorej sa
zhotovi zapis potvrdeny oboma zmluvnymi stranami.

7.7 Pripadnu reklamaciu vady aktualizovanej projektovej dokumentacie je objednavatel’ povinny
uplatnit’ u zhotovitel'a bezodkladne po jej zisteni, pisomnou formou.

CL vVIII
Sankcie

8.1  V pripade, Ze zhotovitel’ nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel’ ma
pravo na zmluvnl pokutu vo vyske 0,5% z ceny diela za kazdy dent omeskania.

8.2  V pripade omesSkania objednavatel'a s thradou opravnene;j faktary o viac ako 5 dni po lehote
splatnosti, zhotovitel’ ma pravo na urok z omeskania vo vyske 0,5% z dlznej sumy za kazdy
deit omeskania.

CLIX
Zmena zavazku

9.1  Zmluvné strany sa dohodli, Ze pristupia na zmenu zaviazku vo forme pisomného dodatku v
pripadoch, kedy sa po wuzavreti zmluvy zmenia zéasadné vychodiskové podklady,
rozhodujice pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vznikni nové poziadavky objednavatel’a.

9.2  Zhotovitel pri odovzdavani PD uvedie v odovzddvacom protokole cenu 1 paré (reprodukcny
naklad na rozmnoZenie) z dovodu potreby pripadného rozmnozovania projektovej
dokumentécie.

CL X
Odstipenie od zmluvy

10.1 Ak sa porusenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povazuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zakonnika za podstatné poruSenie zmluvy, moéZe opravnena
strana od zmluvy odstupit, pokial’ to oznami pisomne druhej zmluvnej strane bez zbytocného
odkladu, najneskor vSak do 7 dni po tom, ako sa o poruseni dozvedela.

10.2 Pre urcenie lehoty je rozhodujuci datum postovej peciatky odoslania oznamenia.
10.3 Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia tejto zmluvy

zo strany zhotovitela, pricom za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuje najméd ak
zhotovitel:



11.1

11.2

11.3

a) bude meskat’ s terminom plnenia viac ako 3 dni

b) ak zhotovitel’ bude preukazatel'ne vykonavat’ prace vadné, t. j. v rozpore s podmienkami
dohodnutymi v tejto zmluve. Musi ist' o vady, na ktoré bol zhotovitel objedndvatelom
v priebehu zhotovenia projektovej  dokumentédcie pisomne upozorneny a ktoré napriek
upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto tcelu.

c) vrozpore s ustanoveniami tejto  zmluvy prestal vykonavat' prace  na vypracovani
projektovej dokumentécie, alebo inak prejavuje svoj imysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
d) bez predchadzajiiceho suhlasu objednéavatel’a prevedie vSetky alebo niektoré prava a
zavazky vyplyvajice z tejto zmluvy na tretie osoby

e) nezapracuje pripomienky dotknutych organov v termine podla ¢l. 2.10 tejto zmluvy.

ClL. X1
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze mé opravnenie vykonavat’ projektovu ¢innost’ v rozsahu ¢lanku II
tejto zmluvy. Ak objednavatel o to poziada, je zhotovitel’ povinny umoznit’ mu nahliadnut’
do tohto oprévnenia.

Zhotovitel’ vypracuje predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s doddvanymi sluzbami
kedykol'vek pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o NFP, a to opravnenymi osobami na vykon
tejto kontroly/auditu a poskytnut’ im vSetku potrebntl su¢innost’.

Cl. XII
Zavereéné ustanovenia

12.1 Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajuce z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne

12.2

12.3

neupravené, sa vztahuji prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a Obcianskeho
zakonnika.

Zmluva nadobuda platnost’ ditom jej podpisania opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych
stran a u¢innost’ v den nasledujtci po dni zverejnenia zmluvy na webovom sidle obce.

Tato zmluvu je mozné menit' a dopiiat’ len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit’ neoddelitelnu cast’ tejto
zmluvy.

12.4 Priloha ¢. 1 — cenova ponuka tvori neoddelite'na sti€ast’ zmluvy.

12.5 Tato zmluva je vyhotovena v 5-tich rovnopisoch, z ktorych po podpisani objednavatel’ obdrzi
tri vyhotovenia a zhotovitel' dve vyhotovenia.
za objednavatela: za zhotovitela:
PhDr. FrantiSek Klinovsky Ing. arch. Jan Tvrdon

starosta obce

V Krakovanoch, dna 21.4.2017 V Bratislave, diia 21.4.2017



